



Operação de grupos que gira para vender

Mais grupos lotados. Menos trabalho. Mais vendas.

Proposta preparada para **{{empresa}}**

EMPRESA {{empresa}}	PLANO {{plano}}
RESPONSÁVEL {{responsavel}}	INVESTIMENTO {{investimento}}
DATA {{data}}	VALIDADE {{validade}}



O ponto de partida é a operação real.

Esta proposta abre uma conversa de mapeamento para conectar a rotina de {{empresa}} aos módulos e à cadência da Girumo.

O objetivo é transformar um fluxo fragmentado em uma jornada legível: captar pessoas, direcioná-las ao grupo certo, preparar campanhas, organizar a agenda e acompanhar resultados. O desenho final depende das prioridades, responsáveis e canais validados no diagnóstico.

Objetivos do trabalho

- Mapear a rotina atual de captação, grupos, campanhas e acompanhamento.
- Definir onde a equipe precisa de menos troca manual e mais clareza operacional.
- Priorizar os módulos e os canais adequados ao plano {{plano}}.
- Estabelecer responsáveis, cadência de implantação e critérios de aceite.

DECISÃO BUSCADA

Confirmar se a Girumo deve avançar para o mapeamento detalhado da operação de {{empresa}} e para a definição do escopo final.



O atrito mora entre as etapas.

Quando a rotina depende de ações dispersas, a equipe perde contexto entre cadastro, entrada no grupo, comunicação, agenda e leitura do que aconteceu.

HIPÓTESES DE DIAGNÓSTICO – VALIDAR COM {{empresa}}

Os pontos abaixo são perguntas de trabalho, não afirmações sobre a operação da empresa.

- Cadastros e origens de campanha estão fáceis de localizar?
- A passagem de pessoas para o grupo certo segue uma regra clara?
- Ofertas, mensagens e horários ficam visíveis para toda a equipe?
- O acompanhamento conecta captação, entrada, campanha e venda?

O efeito que queremos evitar

Sem um fluxo compartilhado, cada nova campanha exige reconstruir contexto. A proposta da Girumo é tornar o caminho operacional explícito para que a equipe saiba o que acontece agora, o que vem depois e quem responde por cada etapa.



Uma jornada contínua, do cadastro à venda.

A Girumo organiza a rotina em uma sequência simples, ajustável ao fluxo e aos canais definidos no mapeamento.

01

Captar — criar a porta de entrada da oferta e registrar a origem.

02

Direcionar — levar cada pessoa ao grupo certo e organizar a passagem quando necessário.

03

Preparar — estruturar ofertas e mensagens para a campanha.

04

Agendar — definir o que será publicado, em qual canal e em que horário.

05

Acompanhar — ler o caminho da captação até a venda e identificar ajustes.

PRINCÍPIO DE IMPLANTAÇÃO

Validar um fluxo completo antes de ampliar volume, canais ou complexidade. O cronograma final será confirmado com {{responsavel}}.



Cinco módulos, uma rotina contínua.

O plano {{plano}} será detalhado a partir do mapa abaixo. A ativação de cada módulo depende do escopo comercial confirmado entre as partes.

Nº	MÓDULO	PAPEL NA ROTINA
01	Girumo Pages	Captação e direção para o grupo certo.
02	Girumo Grupos	Organização da entrada e dos grupos.
03	Girumo Campanhas	Ofertas e mensagens preparadas.
04	Girumo Agenda	Clareza do que acontece e quando.
05	Girumo Resultados	Leitura da captação até a venda.

Itens fora do escopo, dependências e critérios de aceite devem constar no instrumento comercial final.



Uma proposta pronta para ser completada.

Substitua os campos editáveis abaixo após o mapeamento. O contrato ou instrumento comercial assinado prevalece sobre este resumo.

PLANO	{{plano}}
INVESTIMENTO	{{investimento}}
VALIDADE DA PROPOSTA	{{validade}}
CONTRATANTE	{{empresa}}

Premissas comerciais

- Escopo, responsáveis e cronograma serão confirmados após o mapeamento.
- Serviços de terceiros e custos de canais só integram a proposta quando descritos expressamente.
- Condições de pagamento, vigência, cancelamento e proteção de dados serão definidas no instrumento final.

CAMPO EDITÁVEL

Data de emissão: {{data}} · Responsável pela validação: {{responsavel}}



Vamos mapear a operação antes de configurar.

A próxima decisão é simples: reservar uma conversa para entender o fluxo de {{empresa}} e fechar o escopo adequado.

01

Agendar a conversa de mapeamento com {{responsavel}}.

02

Confirmar jornada, módulos, responsáveis, dependências e critérios de aceite.

03

Formalizar o plano {{plano}}, os termos comerciais e a data de início.

PRÓXIMA AÇÃO SUGERIDA

Escolher uma data para a conversa de mapeamento e compartilhar os responsáveis pela rotina de grupos e campanhas.

Contato Girumo

SITE	{{site}}
SUORTE	{{email_suporte}}
TELEFONE	{{telefone_suporte}}

Mais grupos lotados. Menos trabalho. Mais vendas.